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Algemene gegevens

Deze Verkoopinformatie en Technische

Omschrijving is onderdeel van de contract-
vorming met de aannemer. In de aannemings-
overeenkomst wordt de verplichting tot realisatie
van de woning door aannemer vastgelegd. De
toe te passen materialen, technische installaties
en informatie over het afwerkingsniveau van de
woningen, zijn in de Technische Omschrijving

beschreven.



11 Project en locatie

Project Nieuw Absbroek fase 5 en 6 is gelegen
tussen de kernen van Sittard en Geleen. Het plan
isin het groen gelegen en kent een eigentijdse
architectuur. Fase 5 omvat de kavels 119 t/m 129,
131t/m 153 en 176 en bestaat uit 35 woningen.
Fase 6 omvat de kavels 154 t/m 175 en bestaat uit
22 woningen. De woningen zijn ontworpen door
Bureau Boosten Rats en AH. Smink Architecten.
Door de variatie in architectuur en woningtypen

is geen straat hetzelfde.

Deze Verkoopinformatie en Technische Om-

Ontwikkelaar
Ontwikkelmaatschappij De Haese CV

Makelaar

Damen Makelaardij
Raadhuisplein 2, 6114 JH Susteren
046 -204 88 90

info@damen-og.nl

Aannemer

Smeets Bouw

Kotterweg 20, 6222 NR Maastricht
043 - 369 08 80

schrijving is van toepassing voor alle woningen. info@smeetsbouw.nl

Waar nodig zijn de verschillen per woningtype

weergegeven.

Aantal Type Architect

2 Rijwoning type K Boosten Rats

2 Hoekwoning type K Boosten Rats

5 Rijwoning type L Boosten Rats

4 Hoekwoning type L Boosten Rats

18 Twee-onder-een-kapwoningen met garage type | AH. Smink Architecten
10 Twee-onder-een-kapwoningen met garage type J AH. Smink Architecten
3 Vrijstaande woningen met garage type J AH. Smink Architecten
4 Vrijstaande woningen met garage type G AH. Smink Architecten

% Vrijstaande woningen met garage type H

AH. Smink Architecten




1.2 Cooperatie Harteveldt

Nieuw Absbroek wordt gebouwd op voormalig
akkerland. Dit landschappelijke karakter blijft.
Cooperatie Harteveldt heeft een stuk grond
naast het plan gepacht waar ze duurzaam
voedsel verbouwt voor haar leden. Alle leden
zijn mede-eigenaar en delen de kosten en

opbrengsten. Dit betekent dat je elke dag

seizoensverse groenten kunt eten én misschien
nog leuker: je mag de boer meehelpen op het
land. Er zijn lidmaatschappen gereserveerd
voor kopers van Nieuw Absbroek. Meer
informatie over Codperatie Harteveldt en hoe
een lidmaatschap precies werkt is te vinden via

de link op de projectwebsite.
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Verkoopinformatie

2.1 Voorrang Woningborg
bepalingen

Ongeacht hetgeen in de Technische
Omschrijving is bepaald, gelden onverkort

de regelingen, reglementen en standaard
voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven
door Woningborg. Ingeval enige bepaling

in de Technische Omschrijving daarmee
onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger
mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren de
bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
Wij verwijzen je naar het certificaat Woningborg
Garantie- en Waarborgregeling januari 2024 met
bijlage A van Tjanuari 2026.

2.2 Woningborg

De woningen worden gebouwd met het officiéle,
door de overheid erkende, waarborgcertificaat
van Woningborg. Dit houdt onder meer in dat de
woning voldoet aan bepaalde garantienormen.
Het waarborgcertificaat van Woningborg
waarborgt dat jouw woning wordt afgebouwd

als de aannemer onverhoopt niet meer aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Ook in dat geval
wordt de garantie nagekomen, eventueel door
inschakeling van een andere aannemer door
Woningborg. Door de aanmelding van de woning
bij Woningborg garandeert de aannemer de
kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na
oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs
tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt
de garantieverplichting van de aannemer, anders
gezegd: als de aannemer niet meer kan of wil

herstellen, dan draagt Woningborg hier zorg voor.

Meer zekerheid

Voordat een aannemer zich kan inschrijven bij
Woningborg, toetst Woningborg de aannemer op
financieel gebied, technische vakbekwaamheid
en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de

tekeningen en Technische Omschrijving getoetst

aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.
Ook wordt de koop-/aannemingsovereenkomst
beoordeeld op een goede balans in de

rechtsverhouding tussen verkrijger en aannemer.

Wat valt niet onder Woningborggarantie?
Onderdelen die niet door of via de aannemer
worden uitgevoerd (zoals minderwerk) vallen

niet onder de Woningborg Garantie- en
Waarborgregeling. Daarnaast kunnen in de
koop-/ aannemingsovereenkomst en in de
Woningborg Garantie- en Waarborgregeling
aspecten worden genoemd die van garantie

zijn uitgesloten.

Woningborg Garantie- en
Waarborgregeling

De woningen uit het onderhavige plan zijn aan-
gemeld en geregistreerd bij Woningborg. Nadat
je tot de koop van een woning hebt besloten,
ontvang je van de makelaar een exemplaar

van het boekje Woningborg Garantie- en
Waarborgregeling januari 2024 met bijlage A
van Tjanuari 2026..

In dit boekje zijn alle formele regelingen
opgenomen van de hierboven genoemde
garantieregeling. De van toepassing zijnde
algemene voorwaarden worden separaat
overhandigd. Dit boekje en de voorwaarden zijn
erg belangrijk voor jou als koper en verdienen
aanbeveling om grondig te lezen. Nadat de koop-
en aannemingsovereenkomst zijn ondertekend,
vraagt de aannemer bij Woningborg een waar-
borgcertificaat voor je aan.Na enige tijd ontvang
je rechtstreeks van Woningborg het aangevraag-

de waarborgcertificaat.

Let op! Het Woningborgcertificaat moet in jouw
bezit zijn voordat je naar de notaris gaat voor de

eigendomsoverdracht.



2.3 Koop- en aannemings-
overeenkomst

Op het moment dat je de woning koopt sluit je
een koopovereenkomst voor de grond met de
ontwikkelaar en een aannemingsovereenkomst
met de aannemer voor de realisatie van jouw
woning. Voor de aannemingsovereenkomst wordt
het model van Woningborg gehanteerd met
daaraan toegevoegd een aantal bijzondere
voorwaarden. Bij deze aannemingsovereenkomst
behoren tevens de Algemene Voorwaarden en

Algemene Toelichting.

2.4 Opschortende en ontbindende
voorwaarden

In de koop- en aannemingsovereenkomst kunnen
een aantal opschortende en ontbindende voor-
waarden opgenomen zijn. Zodra de opschortende
voorwaarden zijn vervuld, treedt de koop-/aanne-
mingsovereenkomst pas volledig in werking. Over
de exacte status van eventuele opschortende en/
of ontbindende voorwaarden kan de makelaar je
nader informeren.

Nadrukkelijk wordt geadviseerd nog geen andere
verplichting (zoals het kopen van een keuken) aan
te gaan zolang niet aan alle voorwaarden uit de

koop-/aannemingsovereenkomst is voldaan.

2.5 Hoera-brief

Zodra aan alle opschortende voorwaarden is
voldaan, ontvang je van de aannemer en/of
ontwikkelaar een Hoera-brief. Deze wordt per
post en/of e-mail verzonden. Vervolgens kan een
afspraak gemaakt worden bij de notaris voor het

tekenen van de eigendomsakte.

2.6 Hypotheek
Wanneer je een woning gaat kopen en je beschikt
niet over voldoende eigen middelen, dan kun je

geld lenen door middel van een hypothecaire

geldlening. De woning wordt dan jouw eigendom
en dient tegelijkertijd als onderpand van de
hypotheek.

Let bij hypotheekoffertes op de geldigheidsduur

in combinatie met de eventueel nog lopende voor-
waarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst.
Het verlopen van hypotheekofferte(s) is voor eigen

risico.

2.7 Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de woning vindt
plaats door middel van ondertekening van

de akte van levering bij de projectnotaris en door
inschrijving van deze akte in de openbare registers.
Bij de notariéle levering worden de van toepassing
zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien
van jouw woning vastgelegd. De notaris zorgt
ervoor dat de notariéle akte van levering wordt
ingeschreven in de openbare registers, waardoor
de eigendom van de woning op jouw naam komt

te staan.

Bij de eigendomsoverdracht worden vaak twee

notariéle aktes getekend, te weten:

- de akte van levering (akte van eigendoms-
overdracht) van de woning.

- de hypotheekakte met betrekking tot de lening
die je ten behoeve van de financiering van jouw

woning hebt afgesloten bij een bankinstelling.

Let op! Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig

aanleveren van de hypotheekstukken bij de notaris.



2.8 Betalingsverplichting

Door het ondertekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst ontstaat een
betalingsverplichting. In de aannemings-
overeenkomst wordt het te betalen bedrag
aangeduid als aanneemsom. De aanneemsom is
verschuldigd in termijnen conform de regeling van
Woningborg. Deze termijnregeling vind je terug in
de aannemingsovereenkomst. Indien de notariéle
levering nog niet heeft plaatsgevonden

(de eventuele hypotheekakte is dan ook nog niet
gepasseerd), kun je mogelijk eventueel ontvangen

nota’s nog niet voldoen.

Tot de datum van de notariéle levering heb je in
beginsel uitstel van betaling. Op de datum van de
notariéle levering voldoe je de koopprijs van de
grond, de eventueel vervallen bouwtermijnen van
de aanneemsom en de eventueel verschuldigde
uitstelrente. Na de notariéle levering moet je tijdig
voor betaling van volgende nota's zorgdragen.
De nota’s dienen uiterlijk binnen 14 dagen na
dagtekening van de nota te zijn voldaan. Voor de
betaling van het door jouw opgedragen meer-/
minderwerk geldt een aparte termijnregeling

van Woningborg die je kunt terugvinden in de

aannemingsovereenkomst.

Nadat de leverings- en de hypotheekakte zijn
gepasseerd stuur je de nadien verschijnende
termijnfacturen door naar jouw geldverstrekker
zodat deze voor tijdige betaling zorg kan dragen,

dan wel dien je zelf voor tijdige betaling te zorgen.

2.9 Verkoopprijs vrij op naam
Het totaal van de koop- en aanneemsom van
jouw nieuwbouwwoning is vrij op naam (v.o.n.),
dat wil zeggen inclusief:
grondkosten;
bouwkosten (eventuele loon- en/of materiaal-
kostenstijgingen tijdens de bouw worden niet
doorberekend);
honoraria van architect en overige adviseurs;
notariskosten verband houdende met de
notariéle akte van levering;
leges betreffende de omgevingsvergunning
(standaard woning, meerwerk uitgesloten);
kosten Woningborg en van het Woningborg-
certificaat;
makelaarscourtage ter zake van de verkoop-
werkzaamheden;
eenmalige aansluitkosten van elektra, water en

riolering (indien van toepassing);
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- omzetbelasting 21% (eventuele wijzigingen
van deze tarieven door de overheid zullen
conform de wettelijke voorschriften worden
doorberekend);

- kadastrale inmeting van het perceel.

Niet alle kosten zijn in de koop- en aanneemsom

opgenomen. Daarbij moet je onder meer denken

aan:

- rente tijdens de bouw over de grond en vervallen
bouwtermijnen;

- kosten van eventueel meerwerk;

- kosten voor inrichting;

- financieringskosten (zoals advieskosten, notaris-

kosten voor hypotheekakte en kadastraal recht).

2.10 Verzekering

Tijdens de bouw, tot op de datum van de
oplevering, zijn de woningen door de aannemer
verzekerd tegen risico’'s van onder andere brand-
en stormschade. Vanaf de dag van oplevering
dien je jouw woning zelf te verzekeren middels een
opstalverzekering. Daarnaast wordt een inboedel-

verzekering geadviseerd.

2.11 Maatvoering

De ingeschreven maten op tekening(en) zijn circa-
maten waaraan geen rechten kunnen worden
ontleend. Indien de maatvoering tussen wanden is
aangegeven, dan is daarbij geen rekening

gehouden met wandafwerkingen.

2.12 Energielabel

Alle nieuwbouwwoningen krijgen bij oplevering
een energielabel. Dit label geeft aan hoe
energiezuinig jouw woning is. Hierbij wordt
gekeken naar de bouwkundige en installatietech-

nische onderdelen van de woning.

Bij de melding van de planactiviteit is het
voorlopige energielabel bekend. Het voorlopige

energielabel voor deze woningen is A++++.

Bij oplevering ontvang je het definitieve
energielabel van jouw woning. Dit definitieve
energielabel kan afwijken van het voorlopige
energielabel omdat je bijvoorbeeld hebt
gekozen voor meerwerkopties, maar ook door
wijzigingen in software, wet- of regelgeving of
in bouwkundige/installatietechnische

uitgangspunten.

2.13 Woonwensen

Zodra voldaan is aan alle opschortende
voorwaarden uit de aannemingsovereenkomst,
wordt het koperstraject door de aannemer
opgestart. De wooncoach zal hiervoor contact
met jou opnemen. Je krijgt een activatiecode voor
de digitale module Homectrl en het is mogelijk
enige aanpassingen aan jouw woning te laten
uitvoeren. Mogelijke opties worden aangeboden
middels een vastgestelde woonwensenlijst.

De woning maakt deel uit van een projectmatig
plan en een seriematig bouwproces, de mogelijk-
heid tot het doorvoeren van wijzigingen is hierdoor
beperkt.

Bij oplevering dient de woning te voldoen aan
eisen vanuit de Wet Kwaliteitsborging, de
Omgevingswet, het Bbl (Besluit Bouwwerken
Leefomgeving), alle wettelijke eisen zoals
installatievoorwaarden en NEN-normen en alle
documenten welke onderdeel zijn van aanvraag
Omgevingsvergunning, alsook de garantie-
regelingen van Woningborg.

Meer informatie over het koperstrajectis te

vinden in het document Toelichting Woonwensen.

1



2.14 BENG van woonwensen. Het wijzigen van een pui of het

In Nederland wordt de energieprestatie voor bijna wijzigen van een indeling heeft bijvoorbeeld al

energie neutrale gebouwen (BENG) vastgelegd grote invioed.

aan de hand van drie eisen. Er geldt een eis om de

buitenkant van een gebouw (de zogenaamde 215 Voortgcmg bouw en prognose

schil) in energiebehoefte te beperken. Ditis BENG 1. oplevering

Ook moet de energievraag van een gebouw zo De aannemer informeert je regelmatig over de

veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan, voortgang van de bouw. Aan deze service kun-

ditis BENG 3. Tenslotte moet de resterende nen geen rechten worden ontleend. De uiterlijke

energiebehoefte zo efficiént mogelijk worden datum van oplevering wordt bepaald door het

opgewekt: BENG 2. De hoogte van de eisen aantal werkbare werkdagen zoals vermeld in de

verschilt per type woning of gebruiksfunctie en aannemingsovereenkomst. Naarmate de bouw

is terug te vinden in het Besluit Bouwwerken vordert, kan een betere prognose van de datum

Leefomgeving. De woningen in dit plan voldoen van oplevering worden gegeven. Bij verkoop van

aan de strengere eis van BENG 2 = O.Een 4e eis jouw huidige woning doe je er goed aan om in de

gerelateerd aan de BENG-berekening is de koopovereenkomst een clausule op te laten nemen

vereiste TO-juli. Deze indicator geeft de waarin de datum van beschikbaar komen voor

temperatuuroverschrijding in de maand juli weer. koper(s) variabel wordt gesteld. Ook ter zake van
een opzegtermijn van een huurwoning wordt

Door de verplichting volgens gestelde normen en aangeraden voorzichtigheid te betrachten.

voorschriften te bouwen, zijn er beperkingen in het Wacht met het maken van afspraken de definitieve

doorvoeren opleverdatum af.
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2.16 Oplevering

Minimaal twee weken voor de oplevering word je
door aannemer schriftelijk op de hoogte gesteld
over de definitieve datum en het tijdstip van
oplevering. De woning wordt bezemschoon
opgeleverd met uitzondering van tegelwerk en
sanitair, die nat worden afgenomen. Het bij de
woning behorende terrein wordt ontdaan van

bouwvuil en puinresten.

Bij de oplevering van de woning, eventueel
voorafgegaan door de zogenaamde
vooroplevering, worden de uit te voeren
herstelwerkzaamheden van de gesignaleerde
gebreken op het proces verbaal van oplevering

genoteerd. Let in het bijzonder op beschadigingen

van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke;

garantieclaims na oplevering kunnen niet
gehonoreerd worden. De sleutels worden over-
gedragen mits aan alle betalingsverplichtingen

is voldaan.

Bij de oplevering worden de volgende bescheiden

aan je overhandigd, zijnde consumentendossier

als bedoeld in Omgevingswet:

- opleverboek (bestaat onder andere uit:
onderhoud en garantie - algemene
adviezen - onderaannemers en leveranciers -
kleurenschema en toegepaste materialen);

- energielabel;

- revisietekeningen E en W;

- handleidingen installaties;

- groepenverklaring;

- inmeetrapport WTW.

2.17 Herstel eningaan
Woningborggarantie

De eventueel geconstateerde gebreken en/of
tekortkomingen worden door de aannemer zo

spoedig mogelijk verholpen. Na herstel van de

gebreken en/of tekortkomingen zoals vastgelegd
in het proces verbaal van oplevering, wordt de
aannemer geacht aan zijn verplichtingen te
hebben voldaan. De Woningborggarantie gaat

drie maanden na oplevering van de woning in.

2.18 Wijzigingen tijdens de bouw
Alle wijzigingen in opdracht van de aannemer en/
of in opdracht van koper verstrekt, moeten voldoen
aan het gestelde in de betreffende artikelen van
de Algemene Voorwaarden, behorende bij de
overeenkomst. Het is koper niet toegestaan voor
oplevering werkzaamheden of wijzigingen door

derden te laten uitvoeren.

Tevens behoudt aannemer het recht voor op of
aan de woning de naar hun oordeel noodzakelijke
architectonische of technische wijzigingen aan

te brengen mits deze wijzigingen geen ernstige
afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk
aanzien en bruikbaarheid van de woning. Als dit
van toepassing is, word je hierover geinformeerd
middels een erratum. Ook moet de aannemer een
voorbehoud maken ten aanzien van mogelijke
wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de
overheid en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen

geven koper geen recht tot verrekenen van kosten.

2.19 Bezoeken bouwplaats

Het bezoeken van de bouwplaats kan uitsluitend
geschieden op nader vast te stellen kijkdagen.
Hiervoor zul je worden uitgenodigd door jouw

wooncoach.

2.20 Werkzaamheden direct na
oplevering

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de
woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk
veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te
hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het

13



verschijnsel van de meer dan normale verkleuring
van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht,
beperkt. Krimscheuren in spuit- en/of stucwerk zijn
hierdoor mogelijk. Ook het aanbrengen van
diverse vloer- en wandafwerkingen direct na
oplevering kunnen tot vervelende schades leiden,
doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt. Veelal
kun je de aannemer niet verantwoordelijk stellen

voor deze schade.

2.21 Krimp

Door de toepassing van diverse materialen met
verschillende eigenschappen en mede door
droging zullen er met name bij de aansluitnaden
krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het
onderhoud door koper van de woning worden
dichtgezet, hiervoor zijn speciale (flexibele)
materialen in de handel. Let ook op dat bij het
laten leggen van vloerafwerkingen goede lijms-
oorten worden toegepast, en dat de vloerafwer-
king op de juiste wijze wordt gedilateerd, met

name bij de vloerinsnoeringen.

2.22 Wet bescherming
persoonsgegevens

Alle betrokken partijen respecteren jouw privacy
en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie
vertrouwelijk wordt behandeld.

Ten behoeve van de uitvoering geeft koper

door ondertekening van de koop-/
aannemingsovereenkomst toestemming zijn/
haar persoonsgegevens te verstrekken aan
projectleveranciers van keuken, sanitair, tegels

en deuren en dergelijke, alsmede het
onderzoeksbureau dat in opdracht van aannemer
werkt ter evaluatie van het project. Een en ander
met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

14

2.23 Wet Kwaliteitsborging

De woningen worden gerealiseerd onder de

Wet Kwalliteitsborging, die onderdeel is van de
Omgevingswet. Een gecertificeerde,
onafhankelijke kwaliteitsborger is verantwoordelijk
voor het toetsen van het ontwerp en de uitvoering
aan het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving).
Vertex Kwaliteitsborgers is ingeschakeld voor

de werkzaamheden vanuit de WKB.

Voordat de woning in gebruik mag worden
genomen, wordt door het bevoegd gezag
(Gemeente Sittard-Geleen) de woning vrijgegeven
voor gebruik. Dit doet de gemeente op basis van
de eindrapportage en gereedmelding volgens

de WKB.

2.24 Disclaimer
Deze Verkoopinformatie en Technische

Omschrijving, bijlagen en bijoehorende
tekeningen zijn nauwkeurig en met zorg
samengesteld. Dit op basis van gegevens en
tekeningen verstrekt door overheden, architect en
adviseurs. De op de tekeningen beschreven maten
Zijn circa-maten en de weergegeven 3D-modellen
zijn slechts een impressie van de te bouwen
woningen, waaraan geen rechten kunnen

ontleend.

Indien er verschillen zijn tussen de verkoop-
tekeningen en deze Verkoopinformatie en
Technische Omschrijving, dan prevaleert de

Verkoopinformatie en Technische Omschrijving.




Technische omschrijving

3.1 Ruimtebenamingen volgens Bbl 3.2 Peil van de woning

Voor de benamingen van ruimten wordt het Het peil waaruit alle hoogten en diepten worden
Bbl gevolgd. De begrippen woonkamer, keuken, gemeten, komt overeen met de bovenkant van de
slaapkamer en dergelijke worden in het Bbl niet begane grondvloer van de hoofdentree. De juiste
gehanteerd. In het Bbl wordt gesproken over maat wordt bepaald in overleg met de dienst
verblijffsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Van
dergelijke. In de Garantie- en Waarborgregeling de peilen zoals vermeld op de verkooptekening

van Woningborg wordt uitgegaan van de

van de situatie kan dan ook worden afgeweken.

terminologie zoals wordt gebruikt in het Bbl.

Ruimte bekend als

Benaming volgens Bbl

Woonkamer, keuken, slaapkamer
Entree, hal, gang, overloop
Berging, bergkast, trapkast
Techniek

Toilet, wc

Badkamer, douche

Meterkast

Zolder

Dakterras

Buitenberging

Garage

Verblijfsruimte
Verkeersruimte

Overige gebruiksfunctie
Overige gebruiksfunctie
Toiletruimte

Badruimte

Meterruimte
Onbenoemde ruimte
Buitenruimte
Bergruimte

Stallingsruimte
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3.3 Grondwerk

Voor de aanleg van de funderingen, poeren,
rioleringen, kabels en leidingen (waaronder nuts),
bestratingen, beplantingen etc. worden de
benodigde grondwerken verricht. Peilhoogten,
maatvoeringen, juiste ligging, evenals taluds,
terreinafwerking en terreinvoorzieningen worden
in overleg met de gemeente in het werk bepaald.
Eventuele hoogteverschillen met aangrenzende
percelen worden in het werk bepaald, waardoor
de aanleg van taluds op het perceel noodzakelijk
kan zijn.

Openbare inrichting in het plan buiten de perceels-
grenzen wordt in opdracht van de ontwikkelaar en/
of gemeente aangelegd en vallen in deze Techni-

sche Omschrijving buiten beschouwing.

3.4 Rioleringswerken

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering

zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen.

De buitenriolering wordt uitgevoerd in pvc, met
KOMO-keurmerk. Er wordt een gescheiden
rioleringssysteem toegepast. De hemelwater-
afvoer van de woningen wordt op de riolering
aangesloten. Bij de woningen met eigen
opstelplaats voor auto worden infiltratiekoffers

op het perceel toegepast, bij deze woningen wordt

de hemelwaterafvoer hierop aangesloten.

3.5 Fundering

De woningen worden gefundeerd op staal
volgens het funderingsadvies van de constructeur
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
gemeentelijke dienst. In de fundering worden de
nodige voorzieningen opgenomen voor de invoer

van de nutsvoorzieningen.

3.6 Bestrating

Vanaf de erfgrens tot de hoofdentree (voordeur)
van de woning wordt een pad aangelegd, conform
verkooptekening. Voor woningtypen K en L wordt
een pad in Delftse stoep, ofwel klinkerbestrating
(gebakken klinker), met een breedte van 1,50 meter
aangelegd en voorzien van bloembakken,

waarbij de overblijvende delen worden opgevuld
met Maaskeien. Bij woningtypen G, H, | en J wordt
geen bestrating aangelegd. De koper dient zelf de

bestrating aan te leggen.

3.7 Terreininventaris

De erfgrenzen worden aangegeven door middel
van perkoenpalen op de hoekpunten van het
perceel. De houten buitenbergingen (circa 2x3

m) van woningtypen K en L worden voorzien van
een waterbergend vegetatiedak. De positie van
de buitenunit van luchtwarmtepomp is indicatief
aangegeven op de situatietekening. Daar waar op
de situatietekening wordt weergegeven, worden
terreinafscheidingen voorzien van een antraciet
draadhekwerk met een hoogte van 1,80 m.

Waar op tekening aangegeven, worden stalen
looppoorten met afmeting 1x1,80 min kleur
antraciet geplaatst met een gelijksluitende cilinder.
Waar aangegeven worden Hederahagen of

gelijkwaardig in diverse hoogtes aangebracht.

- Ter plaatse van kavel 131t/m 139 en 142 t/m 147
wordt een begroeid stalen hekwerk geplaatst,

positie en hoogte volgens situatietekening.

- Ter plaatse van kavel 119 t/m 129,139 t/m 142,148
t/m 150 en 153 t/m 176 wordt een beukenhaag
aangebracht, positie en hoogte volgens situatie-

tekening.



- Ter plaatse van kavel 176 wordt een gemengde
haag (bestaande uit de krentenboom, meidoorn,
gele kornoelje en haagbeuk) aangebracht,

positie en hoogte volgens situatietekening.

- Ter plaatse van kavel 150 t/m 153 worden
schanskorven gevuld met stenen aangebracht,
positie volgens situatietekening.

- Ter plaatse van kavel 141 en 150 worden aan de
zijgevel spandraden met klimop aangebracht.
Positie, aantal en hoogte volgens
verkooptekening. De spandraden worden

voorzien van Hedera of gelikwaardig.

3.8 Betonwerken

De vloeren worden uitgevoerd als breedplaat-
vloeren. De volgende prefab betonnen elementen
worden toegepast:

- raamdorpelstenen (woningtype K en L);

- vuilwerk lateien;

- geisoleerde kantplank onder kozijnen welke

doorlopen tot aan maaiveld.

3.9 Staalconstructie

Staalconstructies worden toegepast volgens
opgave van de constructeur. Indien deze in
aanraking komen met de buitenlucht, worden deze
thermisch verzinkt.

Stalen balken ten behoeve van de constructie
kunnen gedeeltelijk of geheel onder de plafonds
liggen. Stalen kolommen worden uitgevoerd in
gemenied staal en waar in aanraking met de
buitenlucht, thermisch verzinkt met eindafwerking
volgens opgave architect. De stalen kolommen ten
behoeve van ondersteuning van de liggers worden

thermisch verzinkt. De liggers en kolommen zullen
daar waar vereist brandwerend worden bekleed

en/of geschilderd.

3.10 Vioeren

Alle vloeren in de ruwbouw worden uitgevoerd

in beton. De begane grondvloeren worden
uitgevoerd als ribcassettesysteemvioeren met een
minimale Rc-waarde van 3,7 m2K/W. Deze vloer
wordt voorzien van een geisoleerd inspectieluik.
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als
breedplaatvioeren. Dit is een geprefabriceerde
betonnen schil die in het werk wordt afgestort
nadat het leidingwerk en de wapening op de vloer

is aangebracht.

3.11 Gevels

De voor-, achter- en zijgevels van de woningen
worden volgens verkooptekening uitgevoerd in
metselwerk en/of geisoleerd gevelstuc. Het
metselwerk wordt uitgevoerd volgens kleur-

en materiaalstaat. De buitengevels worden
voorzien van isolatie in een dusdanige dikte dat
de Rc-waarde van minimaal 4,7 m2K/W wordt
bereikt.

Daar waar aangegeven op de geveltekeningen
en volgens kleur- en materiaalstaat wordt houten
gevelbekleding (rabatdelen) aangebracht op een

geisoleerde constructie van regelwerk.

Nestvoorzieningen
Bij de meeste woningen worden
nestvoorzieningen voor vogels en/of vleermuizen

aan de gevel aangebracht.
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Voorziening

Kavel Positie

Vivara Woodstone Huiszwaluwnest dubbel
Vivara Woodstone Huiszwaluwnest dubbel
Vivara Woodstone Huiszwaluwnest dubbel
Vivara Woodstone Huiszwaluwnest dubbel
Vivara Vleermuiskast Beaumaris Midi
Vivara Vleermuiskast Beaumaris Midi
Vivara Vleermuiskast Beaumaris Midi

Vivara Vleermuiskast Beaumaris Midi

3.12 Wanden

De binnenspouwbladen en dragende binnen-
wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen,
dikte volgens opgave constructeur. De lichte
scheidingswanden in de woning worden
uitgevoerd in cellenbeton met een dikte volgens
tekening. Naar gelang gestelde eisen per ruimte
worden de juiste kwaliteiten verwerkt. De lichte
scheidingswanden op de verdiepingen onder
de schuine kap worden uitgevoerd als

metal-studwand, tweezijdig enkel beplaat.

3.13 Gevelkozijnen, ramen

en deuren

De buitenkozijnen en deuren in de gevels worden
uitgevoerd in hardhout, kleur volgens opgave

architect.

Buitendeuren worden uitgevoerd conform
tekening. De voordeur van woningtype Ken L is
voorzien van een aluminium greep en brievenbus.
De voordeur van woningtype G, H, | en J is voorzien
van een RVS greep en brievenbus. Ter plaatse

van stallingsruimten wordt een stalen kantelpoort
voorzien, uitvoering volgens opgave architect.

De kantelpoorten worden handbediend

uitgevoerd.

176,119,126,127,140, 141,154 Linkerzijgevel

159,166 Rechterzijgevel
131t/m 134,160 t/m 163 Achtergevel
143 t/m 149,165, 168,170, 172,174 Voorgevel
124,125,135 t/m 139 Achtergevel

123,128,129,142,167,169,171,173,175  Linkerzijgevel

120 t/m 122,150 t/m 153,155 t/m 158 Voorgevel

164 Rechterzijgevel

Ramen worden volgens verkooptekening
uitgevoerd, met naar binnen draaiende draai-/
kiepdelen en/of vast glas. Alle bereikbare
buitenkozijnen, deuren en ramen van de woningen
worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk
welk voldoet aan weerstandsklasse 2.

De glasopeningen in de buitenkozijnen en -deuren
worden voorzien van geisoleerde transparante

meerbladige beglazing.

3.14 Daken, goten en
hemelwaterafvoeren

Platte daken

De platte daken worden voorzien van een
constructie bestaande uit isolatie met tweelaagse
bitumendakbedekking en indien nodig, een
ballastlaag van grind. Het geheel wordt in een
dusdanige dikte uitgevoerd dat bij de daken van
de woningen een Rc-waarde van 6,3 m2K/W wordt
behaald. De randen worden voorzien van een
aluminium daktrim. Op de daken of in de dakrand
worden noodoverstorten voorzien, zodat in geval
van een verstopping het water altijd van het dak
wordt afgevoerd.

De platte daken van stallingsruimten en prefab
buitenbergingen worden daar waar mogelijk

voorzien van sedum.



Schuine daken

De schuine daken worden uitgevoerd met een
houten prefab zelfdragende kapconstructie
voorzien van knieschotten, met een minimale
Rc-waarde van minimaal 6,3 m2K/W. Uitzondering
hierop vormt woningtype H. Dit woningtype heeft
geen prefab dakconstructie, maar hier wordt de
kap uitgevoerd op gordingen. De onderzijde van
de dakplaat is fabrieksmatig wit gelakt.

De plaatnaden van alle daken worden voorzien
van een kunststof strip. Op de vloer worden
muurbalken aangebracht voor de bevestiging
van de dakplaten. De dakpannen worden
uitgevoerd volgens kleur- en materiaalstaat.
Daar waar op tekening aangegeven, worden de
daken voorzien van dakramen. De exacte positie
hiervan wordt in overleg met de constructeur

en/of leverancier bepaald.

Platte en schuine daken

Door dakvlakken van de platte en schuine daken
worden, waar nodig, dakdoorvoeren voorzien.
Tevens zullen op de daken pv-panelen komen te

liggen, gekoppeld aan de meterkast in de woning.

Dakgoten en hemelwaterafvoeren
Goten en hemelwaterafvoeren worden in zink

uitgevoerd en voorzien van draadbolroosters.

3.15 Trappen en hekwerken
Woningtype|, J,K,L

Voor de toegang van de eerste verdieping wordt
volgens verkooptekening een dichte trap
geplaatst. Voor de toegang voor de overige
verdiepingen wordt volgens verkooptekening

een open trap geplaatst.

Woningtype G, H
Bij deze woningen worden naar alle verdiepingen

open trappen geplaatst.

Alle woningen

De trappen worden uitgevoerd met vurenhouten
treden en trapbomen en spaanplaat

stootborden (stootborden alleen bij dichte trap).
Daar waar nodig wordt een vurenhouten
spijlentraphek geplaatst. De treden, trapbomen
en hekwerken worden fabrieksmatig wit gegrond.
Ter plaatse van alle trappen wordt een hardhouten
muurleuning op aluminium leuningdragers
gemonteerd, rond 38 mm en fabrieksmatig
transparant gelakt. Trapgaten worden betimmerd

en/of behangklaar afgewerkt.

Voor het door koper aanbrengen van een
definitieve afwerking op de trap (schilderwerk,
tapijt, halve maantjes etc.) kunnen aanvullende
werkzaamheden benodigd zijn zoals plamuren,
schuren, bijwerken, ontvetten. Laat je hierover

goed adviseren door de leverancier.

3.16 Binnenkozijnen en -deuren
De binnendeuren worden uitgevoerd als Svedex

Superlak-deuren.

Bij woningtypen K en L worden de binnendeur-
kozijnen uitgevoerd als stalen opdekkozijnen met
bovenlicht, voorzien van blank glas. De kozijnen
worden fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit.
Boven de deur van de meterkast wordt een dicht
paneel met ventilatieroosters aangebracht,
uitgevoerd in de kleur wit. De binnendeurkozijnen
op de tweede verdieping worden zonder

bovenlicht uitgevoerd.

Bij woningtypen G, H, | en J worden de binnen-

deurkozijnen uitgevoerd als stalen opdekkozijnen
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zonder bovenlicht en fabrieksmatig afgelakt in
de kleur wit. Boven de kozijnen wordt de wand

doorgezet.

De binnendeuren worden uitgevoerd als opdek-
deuren met honinggraatvulling en fabrieks-
matig afgelakt in de kleur wit, hoogte 2315 mm.
De meterkastdeur wordt voorzien van twee
ventilatieroosters volgens geldende eisen.

Het hang- en sluitwerk wordt uitgevoerd in
aluminium. De deuren worden voorzien van een
kruk met langschild. De binnendeuren van de
toiletruimte en badkamer worden voorzien van een
vrij- en bezetslot. De deuren van de meterkast en
berging krijgen een knopschild. Alle overige

binnendeuren worden voorzien van een loopslot.

Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in type
kozijn, deur en/of beslag. Meer informatie hierover

krijg je via de wooncoach.

De binnendeurkozijnen van toiletruimte en bad-
kamer worden voorzien van een antracietkleurige
kunststenen dorpel. De overige binnendeuren

worden zonder dorpel uitgevoerd.

Ten behoeve van ventilatie is een vrije ruimte
onder de binnendeuren noodzakelijk. De hoogte
van deze vrije ruimte wordt nader bepaald door

de installateur.

Het kan zijn dat de techniekruimte of berging
met opstelplaats WM/WD is voorzien van een

ventilatierooster in de deur.

3.17 Vloerafwerking

De vloeren in de woningen worden voorzien van
een zwevende dekvloer, met uitzondering van de
betegelde vioeren en meterkast. De afwerkvloer
wordt circa 70 mm dik, uitgevoerd op een
isolatieplaat van 20 mm. Omdat er vloer-
verwarmingsleidingen in de zwevende dekvloer
zijn opgenomen, is het niet mogelijk om te boren/

spijkeren in deze vloer.

Afhankelijk van de gewenste vioerafwerking kan
het nodig zijn de dekvloer te behandelen (schuren,
egaliseren en dergelijke). Daarnaast dient de vioer
voldoende droog te zijn om problemen met het
aanbrengen van de vloerverwarming in verband
met het uitzetten of krimpen van

de dekvloer te voorkomen. Laat je door de
leverancier goed informeren over de benodigde
voorbehandeling(en) en laat bij voorkeur een
vochtmeting uitvoeren, zodat de vloerafwerking

onder de juiste condities kan worden aangebracht.

3.18 Wand- en plafondafwerking
Alle wanden, met uitzondering van de meterkast,
technische ruimte, berging, zolder en betegelde
of gespoten wanden, worden behangklaar
opgeleverd. De wanden worden afgewerkt
volgens groep 3 van de Oppervlaktebeoordelings-
criteria stukadoorswerk (binnen). Kleurverschillen
en plaatselijke onregelmatigheden zijn dus
toegestaan. Dit wil zeggen dat de wanden bij
oplevering een glad oppervlak kennen dat
geschikt is om naderhand te worden voorzien
van een afwerklaag zoals een dikker behang,
sierpleister en dergelijke met een korreldikte

van 2,5 mm.



Indien je als koper besluit om geen behang, een
dun behang, sierpleisterwerk met fijne korrel of
glad pleisterwerk te laten aanbrengen, wordt
geadviseerd met de leverancier te overleggen
welke aanvullende voorzieningen nodig zijn voor

het gewenste resultaat.

Let op! Op de wanden kan niet direct sauswerk,
spuitwerk, fijne spachtelputz en iets dergelijks wor-
den aangebracht. Verdere behandeling en/of een

voorbehandeling is dan vaak noodzakelijk.

De betonnen plafonds worden voorzien van wit
structuurspuitwerk, met uitzondering van de

stallingsruimte. De plaatnaden van het betonnen

plafond, de zogenaamde V-naden, worden niet
dichtgezet. Daarnaast wordt er structuurspuitwerk
aangebracht boven het wandtegelwerk in de

toiletruimte.

3.19 Keuken

De woningen worden opgeleverd exclusief een
keukeninrichting. Per woningtype is een keuken
uitgewerkt, deze keuken wordt als optie
aangeboden en staat op de woonwensenlijst.
Keukenopstellingen vallen niet onder de
Garantie- en Waarborgregeling. Standaard
worden de installaties volgens de optionele

keuken aangebracht.




3.20 Sanitair

Sanitair

Het sanitair in de badkamer en toiletruimte wordt
voorzien zoals in de verkooptekening is ingetekend

en in de bijlage is benoemd.

Showroom

Je wordt in de geselecteerde (digitale) project-
showroom uitgenodigd waar de gelegenheid
wordt geboden sanitair naar wens uit te zoeken.
De definitieve sanitairkeuze wordt verrekend.

De wooncoach zorgt voor de nodige informatie-
verstrekking naar installateurs indien leidingen
en/of elektra-aansluitingen qua aantallen en/of
posities afwijken ten opzichte van de verkoop-
tekening. Eventuele meer-/minderkosten worden

inzichtelijk gemaakt en verrekend.

Casco

Indien je de badkamer en toiletruimte casco
opgeleverd wenst te krijgen, vervalt het sanitair en
wordt de betreffende verrekenprijs in mindering

gebracht.

Let op! Het casco opleveren van badkamer en
toiletruimte is alleen mogelijk door het laten

vervallen van zowel tegelwerk als sanitair.

Het is niet mogelijk een gedeelte hiervan te laten
vervallen. Bij casco vervalt de garantie en dien je
zelf na oplevering te zorgen voor een deugdelijke
afbouw van deze ruimten. Bij casco oplevering
voldoet de aannemer niet aan de eisen van de bij
paragraaf 2.23 omschreven Wet Kwaliteitsborging.
Dit betekent dat de koper na oplevering zelf
verantwoordelijk is voor een oplevering met de
Wet Kwalliteitsborging nadat de sanitaire ruimten
opgeleverd worden. De ruimten dienen volgens de

eisen van Omgevingswet afgebouwd te worden.

Verrekenprijs
Zie bijlage voor het overzicht van de verrekenprijs

van het sanitair per woningtype.

3.2]1 Tegelwerk

Tegelwerk

Voor het tegelwerk in de badkamer en toiletruimte
is een verrekenpost opgenomen voor het leveren
en aanbrengen van zandcementdekvloeren,
vloertegels, wandtegels, dorpel ten behoeve van

de doucheopstelling, kitwerk en hoekprofielen.



Woningtype K, L

Type tegel Formaat

Kleur

Wandtegel Mosa 15 x 30 cm (liggend)

Vloertegel Mosa 30x30cm
Woningtype G, H,I,J
Type tegel Formaat

Wit, grijs of beige (glanzend of mat)

Donkergrijs, koelgrijs, warmgrijs of creme

Kleur

Wandtegel Mosa 30 x 60 cm (liggend)

Vloertegel Mosa 60x60cm

Kitwerk

Het voegwerk van het tegelwerk in de natte
ruimten wordt waterwerend uitgevoerd.

De inwendige hoeken en aansluitingen op kozijnen
worden voorzien van een dilatatievoeg, afgewerkt
met een elastische kit. Ook de aansluitingen
tussen wand- en vloertegelwerk en de
aansluitingen op het sanitair worden afgewerkt
met een elastische kit.

Showroom

Je wordt in de geselecteerde (digitale) project-
showroom uitgenodigd waar de gelegenheid
wordt geboden vloer- en wandtegels naar wens
uit te zoeken. De tegelkeuze wordt verrekend met
de verrekenprijs die voor tegelwerk in de koopsom

is inbegrepen.

Casco

Indien je de badkamer en toiletruimte casco op-
geleverd wenst te krijgen, vervalt het tegelwerk en
wordt de betreffende verrekenprijs in mindering
gebracht.

Wit, grijs of beige (glanzend of mat)

Donkergrijs, koelgrijs, warmgrijs of creme

Let op! Het casco opleveren van badkamer en
toiletruimte is allééen mogelijk door het laten
vervallen van zowel tegelwerk als sanitair.

Het is niet mogelijk een gedeelte hiervan te laten
vervallen. Bij casco vervalt de garantie en dien je
zelf na oplevering te zorgen voor een deugdelijke
afbouw van deze ruimten. Bij casco oplevering
voldoet de aannemer niet aan de eisen van de bij
paragraaf 223 omschreven Wet Kwaliteits-
borging. Dit betekent dat de koper na oplevering
zelf verantwoordelijk is voor een oplevering met
Wet Kwalliteitsborging nadat de sanitaire ruimten
opgeleverd worden. De ruimten dienen volgens de

eisen van Omgevingswet afgebouwd te worden.
Verrekenprijs

Zie bijlage voor het overzicht van de verrekenprijs

van het tegelwerk per woningtype.
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3.22 Aftimmerwerk

In de woning worden de nodige aftimmerwerk-
zaamheden verricht welke nodig zijn voor een
deugdelijke en nette afwerking. Er worden geen

plinten in de woning aangebracht of los geleverd.

3.23 Schilderwerk

Het buiten- en binnenschilderwerk wordt
fabrieksmatig dekkend uitgevoerd volgens
kleur- en materiaalstaat.

Het buitenschilderwerk omvat:

- buitenkozijnen en draaciende delen
buitenkozijnen;

- buitendeuren;

- houten gevelbekleding en betimmeringen;

- accenten metselwerk.

Het binnenschilderwerk omvat:

- buitenkozijnen en draaciende delen
buitenkozijnen, inclusief aftimmeringen;

- buitendeuren;

- betimmeringen van stalen balken en kolommen.

3.24 Overige voorzieningen
Onder de raamkozijnen, worden aan de

binnenzijde vensterbanken aangebracht.

Woningtype K, L
Vensterbanken worden voorzien van

marmercomposiet, Bianco C.

Ter plaatse van de buitendeuren wordt aan de
buitenzijde een kunststeen dorpel aangebracht en
onder de ramen met stenen borstwering worden
prefab betonnen raamdorpels toegepast.

Bij casco oplevering van toilet en badkamer wordt
geen vensterbank voorzien.

Woningtype G, H,1,J
Vensterbanken worden voorzien van hardsteen

(natuursteen), kleur grijs.

De dikte van de vensterbanken is circa 2 cm.
Er worden geen vensterbanken aan de binnenzijde
aangebracht op plaatsen waar de raamkozijnen
doorlopen tot aan de vloer en daar waar

wandtegels worden toegepast.

Onder de ramen met een stenen borstwering

worden hardstenen raamdorpels toegepast.

3.25 Binnenriolering

De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof

en aangesloten op het vuilwaterriool. De afvoeren

worden conform verkooptekening aangebracht. De

binnenriolering heeft de volgende aansluitpunten:

- de gecombineerde afvoer van spoelbak en
vaatwasser in de keuken;

- de afvoeren van de closetpot(ten) in de toilet-
ruimte (en badkamer);

- de afvoer van het fonteintje in de toiletruimte;

- de afvoeren van wastafel(s), douche en/of bad
in badkamer;

- de afvoer voor een wasmachine.

- de afvoer van de WTW-unit en warmtepomp

3.26 Waterinstallatie

De woning wordt aangesloten op het
drinkwaterleidingnet van Water Maatschappij
Limburg (WML). De waterleidingen worden
uitgevoerd volgens de geldende voorschriften

en zijn vervaardigd uit kunststof.

Vanaf de watermeter in de meterkast wordt een
koudwaterleiding met aftakkingen aangelegd
naar de volgende voorzieningen:

- spoelopstelling en vaatwasser in de keuken;

- spoelinrichting van de closetpot(ten) in de

toiletruimte (en badkamer);



- koudwaterkraan van het fonteintje in de
toiletruimte;

- wastafelkraan(kranen) in de badkamer;

- douche- en/of badkraan in de badkamer;

- de wasmachineaansluiting:

- de warmtepomp

Een warmwaterleiding wordt aangelegd naar de
volgende voorzieningen:

- spoelopstelling in de keuken;

- wastafelkraan(kranen) in de badkamer;

- douchekraan in de badkamer.

De warmwatervoorziening voldoet aan
Woningborg. De capaciteit van de boiler is
afhankelijk van het aantal verblijfsruimten in de
woning, en het toepassen van een ligbad. Indien
in de woonwensenlijst wordt afgeweken van de
standaard, kan dit gevolgen hebben voor de
boilercapaciteit. Dit dient volgens artikel 0.01.01
van de Toelichting beoordeeld te worden.
Aanpassingen aan installatie, de noodzakelijke
aanpassingen van berekeningen alsook

aanpassingen aan ontwerp worden verrekend.

3.27 Verwarmen en koelen
Voor verwarming en koeling wordt er gecombi-
neerde vloerverwarming/koeling ter plaatse van

alle bouwlagen in de woning aangebracht.

Om de woning te kunnen verwarmen of te koelen
wordt met een warmtepomp het water in de leidingen
van de vloerverwarming verwarmd of gekoeld.

Alle ruimten in de woning, met uitzondering van
meterkast, berging, technische ruimte en zolder zijn
voorzien van vloerverwarming. De verdelers van de
vloerverwarming staan indicatief op de verkoop-
tekening weergegeven. De exacte posities van de
verdelers worden door de installateur bepaald.

In de zomerperiode is het mogelijk om het systeem
te gebruiken voor beperkte koeling. Uitzondering
is de vloer in de badkamer ter voorkoming van

condensvorming.

Let op! Het betreft een passieve koelfunctie
waarbij enkele graden lager ten opzichte van de
buitentemperatuur behaald kan worden. Dit is niet
te vergelijken met een airco of ander koelsysteem

en afhankelijk van vloerafwerking.

De temperatuurregeling vindt plaats met een
thermostaat in de woonkamer en naregeling
middels ruimtethermostaten in de slaapkamers.
De thermostaat in de woonkamer is leidend. Om
de verwarming of koeling in de slaapkamers te ac-
tiveren, dient de verwarming of koeling in de woon-
kamer reeds geactiveerd te zijn. In de badkamer is
een aanvullende elektrische radiator voorzien om

het comfort te vergroten.

In het ontwerp is uitgegaan van de hieronder
genoemde ruimtetemperaturen welke per vertrek
bereikt kunnen worden bij gelijktijdige verwarming
van alle te verwarmen ruimten. Het uitgangspunt
bij het ontwerp is dat de temperaturen gehaald
moeten kunnen worden met gesloten ramen en
deuren en bij extreme weersomstandigheden

(volgens de geldende normen).
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Te behalen temperaturen conform Woningborg

Entree 18 °C
Toiletruimte 18°C
Woonkamer 22°C
Keuken/eetkamer 22°C
Berging 15°C
Slaapkamer 20°C
Badkamer 22°C
Gang/overloop 18 °C

Technische ruimte/
inpandige bergruimte 15°C

Zolder /onbenoemde

ruimte/ hobbyruimte Onverwarmd*
Zolder met open verbinding

met verkeersruimten 18°C
Buitenberging Onverwarmd
Stallingsruimte Onverwarmd

*nietin open verbinding met verkeersruimten

De installatie wordt door de installateur
berekend en gegarandeerd op handhaving van
deze temperaturen bij volledig in gebruik zijn van
alle verwarmingselementen. Voor koeling is geen
temperatuurgarantie van toepassing. Voor een
efficiénte verwarming en prettig wooncomfort
wordt aangeraden om de gehele woning in te
regelen op een continue temperatuur.
Vloerverwarming is niet geschikt voor snelle

temperatuurwisselingen in de ruimte.

Door de toepassing van vloerverwarming/

koeling zijn niet alle vioerafwerkingen mogelijk.

Bij de keuze voor vioerafwerking moet in verband
met de warmtegeleiding rekening worden
gehouden met de isolatiewaarde hiervan.

De meeste soorten vioerafwerking kunnen worden
toegepast. Informeer bij de leverancier naar de
geschiktheid voor vloerverwarming/koeling en
mogelijke voorwaarden waaronder het

product aangebracht moet worden. De maximale
Rc-waarde van de vloerafwerking bedraagt

0,07 m2K/W.

3.28 Ventilatie

De woning is uitgerust met een mechanische
balansventilatie door middel van een
warmteterugwin-unit (WTW). Een systeem dat
verse buitenlucht toevoert en gebruikte binnen-
lucht afvoert, waarbij de warmte uit de af te voeren
lucht (her)gebruikt wordt om de in te blazen lucht

voor te verwarmen.

Het ventilatiesysteem werkt automatisch op basis
van vraaggestuurde ventilatie. Het systeem is
ontworpen en bij oplevering zodanig geregeld
dat de luchttoe- en afvoer altijd in balans zijn.

De woonkamer en hoofdslaapkamer zijn voorzien

van een CO2-ruimtesensor.

Deze zorgen ervoor dat zodra het CO2-gehalte te
hoog wordt, de WTW-unit wordt opgetoerd. In de
badkamer wordt een bedieningsschakelaar
voorzien waarmee het tijdelijk opschalen van de
ventilatiecapaciteit tijdens het douchen/baden
geregeld kan worden.

De inblaas- en afzuigventielen worden uitgevoerd
in wit kunststof en staan indicatief aangegeven
op de verkooptekening. De exacte aantallen en
posities van de ventielen worden door de instal-

lateur bepaald. In de woonkamer en slaapkamers




zitten inblaasventielen en in de technische ruimte,
keuken, toilet en badkamer zitten afvoerventielen.
De ventielen zijn niet verplaatsbaar. Het toepas-
sen van voorverwarmde lucht heeft invioed op de
ruimtetemperatuur, ook als de vloerverwarming
niet verwarmt/koelt. De WTW-unit wordt in de
technische ruimte geplaatst.

Om het ventilatiesysteem in balans te houden en
goed te laten functioneren, mag er in de keuken
alleen een recirculatieafzuigkap worden
toegepast. Over het toe te passen type
recirculatieafzuigkap kan de keukenleverancier je
adviseren. Tevens wordt geadviseerd om tijdens
het stookseizoen de ramen alleen kortstondig voor
het spuien van de ruimte open te zetten.

Het systeem werkt niet optimaal als ramen

langdurig openstaan.

In het eerste jaar (na oplevering) is dit anders en
volg je de instructies voor het verwijderen van

bouwvocht volgens de opleverbrochure.

3.29 Elektrotechnische installatie
De elektrische installatie wordt volgens geldende
voorschriften uitgevoerd en aangesloten op het
openbaar elektriciteitsnet. De installatie wordt
aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over

diverse aansluitpunten.

In de woning worden in hoofdlijnen de volgende
aansluitingen aangebracht volgens

verkooptekening.
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Hoogte boven vioer circa 300 mm:

- wandcontactdozen verblijfsruimten;
- wandcontactdozen overig:;

- utp-aansluitingen;

- loze leidingen.

Hoogte boven viloer circa 1050 mm:
- schakelaars (inclusief wandcontactdozen indien
gecombineerd);

- wandcontactdoos wasmachine en wasdroger.

Hoogte boven vioer circa 1.250 mm:
- wandcontactdozen boven aanrechtblad (tenzij

anders aangegeven op keukenstukken).

Hoogte boven vioer circa 1.500 mm:
- thermostaat in woonkamer en

slaapkamers.

De hoogten betreffen circa maten en worden
gemeten vanaf bovenkant van de afgewerkte
vloer van de betreffende ruimte. Plaatselijk
kunnen de aangegeven hoogten afwijken indien
wenselijk of noodzakelijk voor bedoelde
installatieonderdelen zoals de verwarmings-
installatie of WTW-unit. De aantallen, posities en

soort zijn op tekening indicatief aangegeven.

Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen

in de woning worden uitgevoerd in kunststof,
merk Jung of gelijkwaardig, kleur Alpine wit of
gelijkwaardig. De installatie wordt als inbouw
uitgevoerd, met uitzondering in de stallingsruimte/
berging, meterkast en technische ruimte waar
opbouw zal worden toegepast. Dubbele
wandcontactdozen worden uitgevoerd als twee
enkelvoudige wandcontactdozen in twee
inbouwdozen, horizontaal geplaatst met
meervoudig afdekraam. Het schakelmateriaal op
meervoudige wandcontactdozen en loze leidingen
wordt zoveel als mogelijk gecombineerd onder

één afdekraam (samenbouw).

Loze leidingen worden voorzien van een zwarte
controledraad. De controledraad is enkel bedoeld
om de functionaliteit van de leiding aan te tonen

enis niet bedoeld als trekdraad voor bekabeling.

In de hoofdslaapkamer wordt een WLAN Access
Point aangebracht. Vanaf het Acces Point loopt
een leiding met UTP-kabel naar de meterkast
zodat het Access Point op een router/modem
aangesloten kan worden. Wanneer het Access
Point aangesloten en geactiveerd is, is de woning
naast het standaard signaal van de router/modem
voorzien van een extra wifi-zender waardoor de
bereikbaarheid van het draadloze netwerk fors
toeneemt. Het aansluiten van het Access Point

en een router/modem is niet voorzien.

De woning wordt voorzien van de wettelijk
benodigde rookmelder(s) welke is/zijn aangesloten

op het elektriciteitsnetwerk.

De woningen krijgen een aantal pv-panelen
volgens BENG-berekening en vastgestelde
uitgangspunten welke zijn aangesloten op de

meterkast van de woning.

3.30 Technische ruimte

In de technische ruimte worden diverse
installaties aangebracht. Op de verkooptekening
is met symbolen indicatief aangegeven welke
technische installaties zich in deze ruimte
bevinden. Je dient er rekening mee te houden dat
er in deze installatiezone geen ruimte beschikbaar
is voor opslag. In verband met onderhoud aan de
installaties, dient voor en/of naast de installatie
voldoende ruimte vrij gehouden te worden.

Ook komen in de technische ruimte diverse

opbouwleidingen tegen de wand en/of plafond.




Bijlagen
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a9

Kleur- en materiaalstaat woningen
Bureau Boosten Rats

Kleur- en materiaalstaat

Kavel nr. Type nr. Spiegeling Kleurstelling PV-positie Dakraam

K131 L1k - W1 Voorgevel Achtergevel i
K132 L2 Gespiegeld W1 Voorgevel Achtergevel !
K133 L1 - W1 Voorgevel Achtergevel :f—‘
K134 L1k Gespiegeld W1 Voorgevel Achtergevel

K135 K1k - W1 Achtergevel Voorgevel

K136 K2 Gespiegeld W1 Achtergevel Voorgevel

K137 K1 - W1 Achtergevel Voorgevel

K138 K1k Gespiegeld W1 Achtergevel Voorgevel

K143 L1k - W1 Achtergevel Voorgevel

K144 L2 - W1 Achtergevel Voorgevel

K145 L1 Gespiegeld W1 Achtergevel Voorgevel

K146 L2 - W1 Achtergevel Voorgevel

K147 L1k Gespiegeld W1 Achtergevel Voorgevel
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Kleur- en materiaalstaat

Element Materiaal Kleur
Opgaand werk Metselwerk: Zie kleurstellingen
- Wild verband

Mortel opgaand werk

Kozijnen en deuren

Doorvalbeveiligingsstang

HWA's, goten, verholen

goten, zetwerk muurafdekker

Stalen balk erfafscheiding

Dakoverstek goot en
hoogtesprong in dak

Daktrim

+Halfopen verband

Metselwerk accent:
- Wild verband

Metselwerk accent kozijn:
- Liggend tegelverband

Doorstrijkmortel op kleur
Metselwerk:

Metselwerk accent:
Metselwerk accent kozijn:

Hardhout

Aluminium of staal
gepoedercoat

zink

Staal thermisch verzinkt

Beplating

Aluminium gepoedercoat

Zie kleurstellingen, geschilderd

Zie kleurstellingen, geschilderd

Zie kleurstellingen
Standaard, wordt geschilderd
Standaard, wordt geschilderd

Zie kleurstellingen

In kleur kozijnen

Naturel

Naturel

Kwartsgrijs / RAL 7039

Kwartsgrijs / RAL 7039



Element

Materiaal

Kleur

Raamdorpels voor- en zijgevels
en muurafdekker voetmuurtjes

Raamdorpels achtergevels

Geveldragers voor-
en zijgevels

Geveldragers achtergevels
en garages

Deurdorpels
Dakpannen
Dakramen
PV-panelen
Platte daken
Begroeide gevels
Bergingen

Erfafscheidingen

Zijkanten dakkapellen en
zijgevels bovendaks

Gevelroosters

Prefab beton op kleur

Prefab beton

Staal gepoedercoat

Staal gepoedercoat

Kunststeen
Beton
Aluminium
PV-cel
Groendak
Groengevel
Houten delen

Tuinmuren:

Gaashekwerk hedera beplanting:

Haag:

Hout, verticale planken

Aluminium op kleur

In kleur metselwerk accent

Zie kleurstellingen, geschilderd

Naturel

In kleur metselwerk accent
Zie kleurstellingen

In kleur metselwerk accent
Grijs accent
Zijdegrijs / RAL 7044

Antraciet

Zie kleurstellingen
Zie kleurstellingen
Zwart

Sedum
Klimplanten
Naturel

Metselwerk
Antraciet en naturel
Naturel

Onbehandeld / western red
cedar

Kleur n.tb.
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Kleurstellingen voor- en zijgevels

Type Metselwerk / mortel Dakpannen Nelskamp
Wi Witte steen Antraciet dakpan
Code ENTI35 s-pan, graniet
100% wit naar TOP 2000 S
voren verwerken (372), mat

en keimwerk
grijswit / RAL 9001

Kleurstellingen algemeen

Type

Metselwerk / mortel Dakpannen Nelskamp

WA

Plint

Dakramen

Bergingen

34

Witte steen
Achtergevel en
garages

Code ENT135
100% wit naar
voren verwerken
Megamix 5001

Warm
donkergrijs
Code ENT163
Megamix 3030



Kozijnen en deuren

Metselwerk accent

Metselwerk accent kozijn (steenstrips)

Donkergrijze
kozijnen (Dg)
Ombergrijs /
RAL 7022

Kozijnen en deuren

Grijs accent
Kiezelgrijs / RAL
7032

Exacte
keimkleur n.t.b.

Metselwerk accent

Ombergrijs / RAL 7022
Exacte keimkleur n.tb

Metselwerk accent kozijn (steenstrips)

Witte kozijnen
(wi)

Zuiver wit / RAL
9010

Donkergrijze
kozijnen (Dg*)
Vekeersgrijs B/
RAL 7043
Witte kozijnen
(wi)

Zuiver wit / RAL
9010

Zuiver wit / RAL
9010

Exacte keimkleur
ntb.
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47

Kleur- en materiaalstaat woningen
A H.Smink Architecten

Kleur- en materiaalstaat

Kavel Type Plint / bijgebouw/ erker Opgaand werk Kozijnen

K176 Hs ENT163 (Mayon) Gevelklinker ENT135 (Bromo) Hout RAL 7044
K119 G ENT163 (Mayon) Gevelstuc keim 9516 Hout RAL 7044
K120 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1135 (Bromo) Hout RAL 7044
K121 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker ENT135 (Bromo) Hout RAL 7044
K122 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN122 (Syrah) Hout RAL 1019
K123 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN122 (Syrah) Hout RAL 1019
K124 J ENT163 (Mayon) Gevelklinker ENT135 (Bromo) Hout RAL 7044
K125 Js ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1135 (Bromo) Hout RAL 7044
K126 J2A ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN122 (Syrah) Hout RAL 1019
K127 H ENT163 (Mayon) Gevelklinker ENT135 (Bromo) Hout RAL 7044
K128 Gs ENT163 (Mayon) Gevelstuc keim 9516 Hout RAL 7044
K129 H ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1135 (Bromo) Hout RAL 7044
K139 J ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K140 Js ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K141 J2A ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K142 Gs ENT163 (Mayon) Gevelstuc keim 9516 Hout RAL 7044
K148 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K149 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K150 J2As ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K151 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K152 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K153 H ENT163 (Mayon) Gevelklinker ENT135 (Bromo) Hout RAL 7044
K154 H ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1135 (Bromo) Hout RAL 7044



Raamdorpels

Gevelvullingen

Boeiboorden / uitgetimmerde goot

Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite

Hardsteen / Holonite

Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 1019

Hout RAL 1019

Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 1019

Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 7044
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 7044

Hout RAL 7044

Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010
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Kleur- en materiaalstaat

Kavel Type Plint / bijgebouw/ erker Opgaand werk Kozijnen

K155 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K156 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K157 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1135 (Bromo) Hout RAL 7044
K158 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker ENT135 (Bromo) Hout RAL 7044
K159 G ENT163 (Mayon) Gevelstuc keim 9516 Hout RAL 7044
K160 Js ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1135 (Bromo) Hout RAL 7044
K161 J ENT163 (Mayon) Gevelklinker ENT135 (Bromo) Hout RAL 7044
K162 Js ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN122 (Syrah) Hout RAL 1019
K163 J ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN122 (Syrah) Hout RAL 1019
Ki64 Hs ENT163 (Mayon) Gevelklinker ENT135 (Bromo) Hout RAL 7044
K165 H1 ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1163 (Mayon) Hout RAL 9002
K166 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K167 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K168 Hls ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1135 (Bromo) Hout RAL 7044
K169 Gs ENT163 (Mayon) Gevelstuc keim 9516 Hout RAL 7044
K170 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K171 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K172 I ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K173 Is ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN1158 (Osorno) Hout RAL 9002
K174 J ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN122 (Syrah) Hout RAL 1019
K175 Js ENT163 (Mayon) Gevelklinker EN122 (Syrah) Hout RAL 1019



Raamdorpels

Gevelvullingen

Boeiboorden / uitgetimmerde goot

Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite
Hardsteen / Holonite

Hardsteen / Holonite

Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 1019

Hout RAL 1019

Hout RAL 7044
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 7044
Hout RAL 7044
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 9002
Hout RAL 1019

Hout RAL 1019

Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010
Watervaste multiplex RAL 9010

Watervaste multiplex RAL 9010
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Kavel

Kantelpoorten

Gevel kaderingen

Dakbedekking

K176
K119

K120
K121

K122
K123
K124
K125
K126
K127
K128
K129
K139
K140
K141

K142
K148
K149
K150
K151

K152
K153
K154
K155
K156
K157
K158

RAL 7044
RAL 7044
RAL 7044
RAL 7044
RAL 1019
RAL 1019
RAL 7044
RAL 7044
RAL 1019
RAL 7044
RAL 7044
RAL 7044
RAL 9002
RAL 9002
RAL 9002
RAL 7044
RAL 9002
RAL 9002
RAL 9002
RAL 9002
RAL 9002
RAL 7044
RAL 7044
RAL 9002
RAL 9002
RAL 7044
RAL 7044

Beton naturel
ENT1135 (Bromo)
ENT1135 (Bromo)
EN122 (Syrah)
EN122 (Syrah)
Blauwe hardsteen
Blauwe hardsteen
Blauwe hardsteen

Beton naturel
EN1158 (Osorno)
EN1158 (Osorno)
Blauwe hardsteen
Beton naturel
EN1158 (Osorno)
EN1158 (Osorno)
Blauwe hardsteen
EN1158 (Osorno)
EN1158 (Osorno)

ENT158 (Osorno)
ENT158 (Osorno)
ENT135 (Bromo)

ENT135 (Bromo)

Pvc-dakbedekking

Bitumineuze

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Pvc-dakbedekking

Bitumineuze

Pvc-dakbedekking

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Bitumineuze

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Pvc-dakbedekking

Pvc-dakbedekking

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372



Dakbedekking bijgebouw

Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak

Sedumdak
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Kavel

Kantelpoorten

Gevel kaderingen

Dakbedekking

K159
K160
K161

K162
K163
K164
K165
K166
K167
K168
K169
K170
K171

K172
K173
K174
K175

RAL 7044
RAL 7044
RAL 7044
RAL 1019

RAL 1019

RAL 7044
RAL 9002
RAL 9002
RAL 9002
RAL 7044
RAL 7044
RAL 9002
RAL 9002
RAL 9002
RAL 9002
RAL 1019

RAL 1019

Beton naturel

Blauwe hardsteen
Blauwe hardsteen
Blauwe hardsteen

Blauwe hardsteen

EN1158 (Osorno)
EN1158 (Osorno)
Beton naturel
EN1158 (Osorno)
EN1158 (Osorno)
EN1158 (Osorno)
EN1158 (Osorno)
Blauwe hardsteen

Blauwe hardsteen

Bitumineuze

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Pvc-dakbedekking

Pvc-dakbedekking

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Pvc-dakbedekking

Bitumineuze

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372
Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372

Dakpan Nelskamp antraciet S-pan 372



Dakbedekking bijgebouw

Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak
Sedumdak

Sedumdak
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PV-panelen

Oriéntatie panelen

Positie

Kavel Type
K176 Hs
K119 G
K120 I
K121 Is
K122 I
K123 Is
K124 J
K125 Js
K126 J2A
K127 H
K128 Gs
K129 H
K139 J
K140 Js
K141 J2A
K142 Gs
K148 I
K149 Is
K150 J2As
K151 I
K152 Is
K153 H
K154 H

Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG
Oriéntatie conf. BENG

Oriéntatie conf. BENG

Linker en rechterzijgevel
Platte daken
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel

Linker en rechterzijgevel
Platte daken

Linker en rechterzijgevel
Achtergevel
Achtergevel

Voorgevel

Platte daken
Achtergevel
Achtergevel

Voorgevel

Voorgevel

Voorgevel

Linker en rechterzijgevel

Linker en rechterzijgevel



Kavel Type Oriéntatie panelen Positie

K155 Is Oriéntatie conf. BENG Voorgevel

K156 I Oriéntatie conf. BENG Voorgevel

K157 Is Oriéntatie conf. BENG Voorgevel

K158 I Oriéntatie conf. BENG Voorgevel

K159 G Oriéntatie conf. BENG Platte daken
K160 Js Oriéntatie conf. BENG Voorgevel

K161 J Oriéntatie conf. BENG Voorgevel

K162 Js Oriéntatie conf. BENG Voorgevel

K163 J Oriéntatie conf. BENG Voorgevel

K164 Hs Oriéntatie conf. BENG Linker en rechterzijgevel
K165 H1 Oriéntatie conf. BENG Rechter zijgevel
K166 I Oriéntatie conf. BENG Achtergevel
K167 Is Oriéntatie conf. BENG Achtergevel
K168 Hls Oriéntatie conf. BENG Linker en rechterzijgevel
K169 Gs Oriéntatie conf. BENG Platte daken
K170 I Oriéntatie conf. BENG Achtergevel
K171 Is Oriéntatie conf. BENG Achtergevel
K172 I Oriéntatie conf. BENG Achtergevel
K173 Is Oriéntatie conf. BENG Achtergevel
K174 J Oriéntatie conf. BENG Achtergevel
K175 Js Oriéntatie conf. BENG Achtergevel
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4.5

Afwerkstaat

Ruimte Vloeren Wanden Plafond
Entree/hal Afwerkvloer Behangklaar Structuurspuitwerk
Meterkast Cementdekvloer Niet afgewerkt Niet afgewerkt
Toiletruimte Vloertegels Woningtype K, L Structuurspuitwerk

Wandtegels tot circa 125 cm

hoogte, daarboven

structuurspuitwerk

Woningtype G, H, 1, J

Wandtegels tot circa 150 cm

hoogte, daarboven

structuurspuitwerk
Woonkamer Afwerkvloer Behangklaar Structuurspuitwerk
Keuken Afwerkvloer Behangklaar Structuurspuitwerk
Overloop Afwerkvloer Behangklaar Structuurspuitwerk

Slaapkamer
Badkamer

Berging

Technische ruimte

Zolder

Hobbyruimte

Afwerkvloer
Vloertegels

Afwerkvloer
Afwerkvloer
Afwerkvloer

Afwerkvloer

Behangklaar
Wandtegels tot plafond
Niet afgewerkt

Niet afgewerkt
Behangklaar

Behangklaar

Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk



4.4
Sanitairlijst

WoningtypeK, L

Toiletruimte

- Wandclosetcombinatie bestaande uit inbouw-
reservoir (Geberit Duofix Sigmal), wandcloset
(Villeroy & Boch Architectura Direct Flush) en
bedieningspaneel (Geberit SigmaO1).

- Fonteincombinatie bestaande uit fontein (Ville-
roy & Boch Architectura) en toiletkraan (Grohe

Eurostyle Cosmopolitan).

Badkamer

- Wandclosetcombinatie bestaande uit inbouw-
reservoir (Geberit Duofix Sigmal), wandcloset
(Villeroy & Boch Architectura Direct Flush) en
bedieningspaneel (Geberit SigmaO1).

- Wastafelcombinatie bestaande uit wastafel (Vil-
leroy & Boch Architectura), wastafelmengkraan
(Grohe Eurosmart S-size) en spiegel (Silkline
80x60 cm).

- Douchecombinatie bestaande uit doucheput
met RVS rooster, douchemengkraan (Grohe
Eurosmart), glijstangset (Grohe Tempesta 110)
en glazen douchewand (Novellini walk-in met
dwarssteun, 90x200 cm, zilvermat, helderglas).

- Elektrische radiator met thermostaat (Radson

Flores E).

Woningtype G, H,1,J
Toiletruimte

- Wandclosetcombinatie bestaande uit inbouw-

reservoir (Geberit Duofix Sigma), wandcloset
(Villeroy & Boch Architectura Direct Flush) en
bedieningspaneel (Geberit Sigma20).

- Fonteincombinatie bestaande uit fontein (Ville-

roy & Boch Architectura) en toiletkraan (Grohe

Eurostyle Cosmopolitan).

Badkamer
- Wandclosetcombinatie bestaande uit inbouw-

reservoir (Geberit Duofix Sigma), wandcloset
(Villeroy & Boch Omnia Architectura Direct Flush)
en bedieningspaneel (Geberit Sigma20).

- Wastafelcombinatie bestaande uit wastafel (Vil-

leroy & Boch Architectura), wastafelmengkraan
(Grohe Eurosmart M-size) en spiegel (Silkline
80x60 cm).

- Douchecombinatie bestaande uit douchegoot

(Easydrain Multi inclusief rvs rooster 70 cm), ther-
mostatische douchemengkraan met doucheset
(Grohe Grohtherm 1000) en glazen douchedeur
met zijwand (Huppe Design Pure, 90x200 cm,

zilvermat, helderglas).

- Elektrische radiator met thermostaat (Radson

Flores E).
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Verrekenprijs sanitair en tegelwerk

Woningtype Verrekenprijs sanitair Verrekenprijs tegelwerk Totaal verrekenprijs
inclusief btw inclusief btw inclusief btw

G €4.250,- €6.200.- €10.450,-

H, H1 €4.250,- €5.050.- €9.300,-

[ €4.350,- €5.500,- €9.850,-

J, J2A €3.850,- €4.300,- €8.150,-

K €2750,- €3.450,- €6.200.-

L €2.625,- €3.450,- €6.075,-




Ruimte voor aantekeningen
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Ruimte voor aantekeningen




51



Smeets Bouw
Kotterweg 20

6222 NR Maastricht

T +31(0)43 - 369 08 80
smeetsbouw.nl

VB Groep

4
i

Smeets
Bouw & Onderhoud




